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UMOWA Nr 260-1LZ.023.....2020 (wzor)

na Pelnienie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji
pn. ,,Gleboka termomodernizacja budynku Izby Administracji Skarbowej w Kielcach
bedacego siedziba Swietokrzyskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Kielcach przy
ul. Wesolej 56”.

zawartaw dniu . .2020 r. w Kielcach pomigdzy:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach, z siedziba:

ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

NIP: 9590788263; REGON: 001021240,

reprezentowang przez:

Panig Beate Lozinska — Zastepce Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.
zwang w dalszej tre$§ci umowy Zamawiajacym,

zwang w dalszej tre$§ci umowy Wykonawcg.

w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) zawarto umowe o nast¢pujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
realizowanymi w ramach projektu pn. ,,Gleboka termomodernizacja budynku Izby
Administracji Skarbowej w Kielcach bedacego siedzibg Swietokrzyskiego Urzedu- Celno-
Skarbowego w Kielcach przy ul. Wesotej 56, w:
1) branzy elektrycznej,
2) branzy sanitarnej.

2. Przedmiot umowy jest wspolfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach
projektu pn. ,,Gleboka termomodernizacja budynku Izby Administracji Skarbowej
w Kielcach bedacego siedziba Swietokrzyskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Kielcach
przy ul. Wesolej 56”, z Funduszu Spéjnosci, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, O$ priorytetowa I Zmniejszenie emisji gospodarki, Dzialanie
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1.3 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach, Poddzialanie 1.3.1
Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej.
Zamawiajacy informuje, Zze na realizacj¢ zamoOwienia zostala podpisana umowa
o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
nr POIS.01.03.01-00-0086/17-00 i w przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate
dofinansowania spowodowanym niedotrzymaniem obowigzkow umownych z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit pelnych roszczen.

Realizacja robot termomodernizacyjnych budynku I1zby Administracji Skarbowej w Kielcach,

bedacego siedziba Swietokrzyskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Kielcach przy ul. Wesolej

56, bedzie si¢ odbywata na podstawie umowy, ktorg Zamawiajacy zawrze z Wykonawcg

rob6t budowlanych, wytonionym w wyniku odrgbnego postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego.

Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane bgda oparciu o:

1) dokumentacje budowlano-wykonawcza opracowang przez PROJEKT-TECHNIKA
Sp. Jawna, z siedzibg w Kielcach przy ul. Skibinskiego 13, ktora zawiera:

- Projekt budowlano-wykonawczy,

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),

- Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) — instalacje
sanitarne,

- Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) — instalacje
elektryczne,

- Przedmiary robot — branza budowlana, sanitarna i elektryczna;

2) umowg z wykonawcg robot budowlanych, o ktorej mowa w ust. 4;

Zakres robot budowlanych obejmuje w szczegdlnosci:

1) ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem 2z welny mineralnej, wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi,

2) wymiang stolarki okiennej - okna zewnetrzne w strefie wentylacji grawitacyjnej oraz
w strefie wentylacji mechanicznej wywiewnej z montazem higrosterowalnych
nawiewnikow powietrza, wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi,

3) wymiang stolarki drzwiowej — drzwi zewnetrzne, wraz z niezb¢dnymi robotami
towarzyszacymi,

4) wymiang parapetow zewnetrznych i wewngtrznych, wraz z niezbgdnymi robotami
towarzyszacymi,

5) modernizacje instalacji centralnego ogrzewania (bez kotlowni), wraz z niezbednymi
robotami towarzyszacymi,

6) modernizacje¢ instalacji cieptej wody uzytkowej, wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi,

7) modernizacje instalacji oswietlenia, wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi,

8) wykonanie robodt towarzyszacych niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zostal okreslony w dokumentacji budowlano-

wykonawczej, 0 ktorej mowa w ust. 5 pkt. 1

Zakres dziatan i czynno$ci Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy obejmuje

w szczegblnosci:

1) pelny zakres czynno$ci okreslony w art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.)

2) obowiazki i odpowiedzialno$¢ za przygotowanie i realizacj¢ zadania w zakresie
wszelkich obowigzkoéw Zamawiajacego — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, ze szczegoélnym uwzglednieniem ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych do niniejszej ustawy;



3) zapoznanie si¢ z dokumentacja budowalno-wykonawcza, o ktérej mowa w ust. 5 pkt.1;

4) wspolpraca z inspektorem wskazanym przez Zamawiajacego do nadzoru nad robotami
budowlanymi w branzy konstrukcyjno-budowalnej, w celu prawidtowej realizacji
zadania.

5) wspotprace z nadzorem autorskim;

6) udzial w przekazywaniu Wykonawcy robot budowlanych placu budowy;

7) sprawdzenie i zatwierdzenie wykonanego przez Wykonawce robot budowlanych Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ);

8) nadzor nad zorganizowaniem prac budowlanych zgodnie z planem BiOZ oraz nadzoér nad
przestrzeganiem przez Wykonawce robot budowalnych przepisow BHP i ppoz.;

9) kontrole przez caty okres realizacji umowy Wykonawcy robot budowlanych pod katem
posiadanych uprawnien potwierdzajacych umiejetnosci osob realizujacych roboty;

10) kontrole zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja budowlano-
wykonawcza oraz STWIORB, harmonogramem robdt przyjetym w umowie
z Wykonawca robot, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

11) nadzér nad dochowaniem termindéw realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem
wykonywania robdt;

12) biezace informowanie Zamawiajgcego o trudnosciach w realizacji robot;

13) rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji inwestycji
w porozumieniu z Wykonawcg robot budowlanych, nadzorem autorskim
1 przedstawicielami Zamawiajacego;

14) podejmowanie wszelkich racjonalnych dziatan umozliwiajacych prawidtowa realizacj¢
inwestycji;

15) dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie po dniu
zgloszenia gotowosci ich odbioru, jednak nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni roboczych od
pisemnego zgloszenia tego faktu przez Wykonawce robot budowlanych;

16) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i innych;

17) sprawdzanie na biezaco jakosci wbudowanych materiatow, wyrobow i urzadzen oraz
sprawdzanie atestow, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci dopuszczajacych
materiaty, wyroby 1 urzadzenia do wbudowania, tj. dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie do obrotu 1 uzytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej badZz Unii
Europejskiej;

18) zapobieganie stosowaniu materiatow, wyrobéow i urzadzen wadliwych lub
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej;

19) stala konsultacje i doradztwo fachowe, $wiadczone na rzecz Zamawiajacego
w zakresie realizacji inwestycji oraz w zakresie usuwania wad,;

20) ustalanie zakresu i kosztow ewentualnych robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem
podstawowym/umowa zawarta z Wykonawca robot budowlanych, niezbednych do
prawidtowego wykonania inwestycji;

21) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot przez Wykonawce robot budowlanych oraz
usunigcia wad;

22) statg kontrole ustalonych warunkow i termindéw robot budowlanych;

23) sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci powykonawczej dokumentacji technicznej;

24) udziat we wszystkich odbiorach, w tym odbiorach pogwarancyjnych;

25) nadzor przy usunigciu ewentualnych wad zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
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26) wydawanie Wykonawcy robdt budowlanych polecen dotyczacych usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen w realizacji robot, wykonania prob lub badan (w tym
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych);

27) dokonywanie wpisow w wewngtrznym dzienniku robot;

28) opracowywanie opinii dotyczacych awarii i wad przedmiotu inwestyCji wraz
z zaproponowanym terminem ich usuni¢cia;

29) informowanie Zamawiajacego o zagrozeniach w terminowe;j realizacji robot;

30) zadanie od Wykonawcy robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
w przypadku, gdyby ich kontynuacja stwarzata zagrozenic wadliwej realizacji robot,
a takze zagrazalabym zyciu i zdrowiu badz powodowata niedopuszczalng niezgodnosé
z dokumentacja budowlano-wykonawcza;

31) kontrol¢ oznakowania miejsca prowadzenia robot;

32) w przypadku nieterminowego usuwania awarii i wad przez Wykonawce robot
budowlanych — przygotowanie Zamawiajgcemu danych, niezbednych do naliczenia kar
umownych z tego tytutu;

33) w przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce robot budowlanych — opracowanie
1 przygotowanie na zadnie Zamawiajacego danych, niezb¢dnych do przeprowadzenia
postgpowania w zakresie zastepczego wykonania tych obowigzkow takze nadzoru nad
tymi pracami i dokonania ich odbioru;

34) weryfikowanie harmonogramu wykonania robdt oraz sporzadzania projektow pisemnych
uwag 1 zastrzezen, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania;

35) nadzorowanie robot w takich odstgpach czasu, aby byla zapewniona skutecznos¢
nadzoru, nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu (w trakcie wykonywania robot
w poszczegolnych branzach) i na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robot
budowlanych;

36) sprawdzanie i zatwierdzanie protokotu zaawansowania robot w razie odstgpienia od
umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych;

37) nadzér nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robot w razie odstgpienia od
umowy zawartej z Wykonawcg robot budowlanych;

38) udzial w rozliczeniu robot budowlanych w sytuacji odstapienia przez wykonawce robot
budowlanych od realizacji robot.

Obowigzki Wykonawcy zawarte w ust. 7, nie wyczerpuja calego zakresu zobowigzan

objetych przedmiotem umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania

przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych w ust. 7, a potrzebnych do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 7 i1 8

obcigzajg Wykonawce.

W sytuacjach o ktorych mowa w ust. 7 pkt 36-38, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie

proporcjonalne do wykonanych robo6t, zgodnie z przygotowanym rozliczeniem. Wykonawcy

nie przystuguje z tego tytutu Zadne roszczenie.

Wykonawca nie jest upowazniony do samodzielnego (tj. bez uzyskania zgody

Zamawiajacego) podejmowania czynno$ci prawnych wykraczajacych poza zakres

umocowania okreslony prawem budowalnym i umowa a takze czynno$ci powodujacych

dodatkowe zobowigzania finansowe Zamawiajacego, nieprzewidziane umowg zawartg

z Wykonawcg robot budowlanych.

Roboty budowlane begda wykonywane na czynnym obiekcie, wymagaja wlasciwej

organizacji, biezacego uzgadniania czasu pracy, wlasciwych zabezpieczen oraz biezacego

utrzymywania porzadku i czystosci.



§2.

Termin realizacji umowy
Umowa bedzie realizowana od dnia jej podpisania, tj. od ........................ do czasu
zakonczenia realizacji umowy na roboty budowlane, tj. do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego i usunieciu wszelkich stwierdzonych wad. Zamawiajacy przewiduje realizacje
robot budowlanych do 31 lipca 2020 r. z zastrzezeniem § 1 ust. 10 oraz ust. 6 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do pelnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji
1 rekojmi na wykonane roboty budowlane obj¢te nadzorem inwestorskim, ktéry wynosi ....
miesi¢cy od daty odbioru koncowego zgodnie z okresem zaoferowanym przez Wykonawce
robot budowlanych.
W  przypadku zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane z przyczyn
nieprzewidzianych przed podpisaniem umowy, termin o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu moze ulec zmianie. Zmiana terminu wykonania robdt budowlanych nie stanowi
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce zostanie
potwierdzone protokotem odbioru ustugi z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca zaangazowany w realizacje przedmiotu umowy na podstawie wszelkich form
zaangazowania zawodowego w szczegdlnosci stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego
i samozatrudnienia, oraz innych form zaangazowania, o ktérych mowa w rozdziale 6.15
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, w tym roéwniez zaangazowania w ramach
prowadzenia wtlasnej dziatalno$ci gospodarczej zobowigzany bedzie, po zakonczeniu
realizacji zadania do przygotowania protokotu wskazujacego prawidtowe wykonanie zadania,
liczbe godzin oraz ewidencj¢ godzin w danym miesigcu kalendarzowym poswieconych na
wykonanie zadania w projekcie.
W przypadku, gdy podpisanie umowy na roboty budowlane nie dojdzie do skutku z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, realizacja niniejszej umowy bedzie niezasadna i nie bedzie
obowigzywata, co nie stanowi podstaw do wnoszenia jakichkolwiek roszczen ze strony
Wykonawcy.

§3.
Realizacja umowy

Wykonawca o§wiadcza, Ze osobami petnigcymi funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego

s3:

1) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych jest Pan/Pani ........................o.....
posiadajacy/a uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
w  budownictwie W specjalnos$ci  ..........coiiiiiiiiin.. bez ograniczen nr
..................... oraz posiadajacy/a aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego o numerze ...................

2) W branzy elektrycznej jest Pan/Pani ...................... posiadajacy/a uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen nr ........................ oraz posiadajacy/a aktualne zaswiadczenie
o przynalezno$ci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego o numerze ...............

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Zamawiajacy wyznacza

inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalno$ci .................. , jako koordynatora

inspektorow nadzoru wszystkich branz.
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Wykonawca moze zastapi¢ osoby wymienione w ust. 1 innymi osobami posiadajacymi
wymagane uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu
tego faktu Zamawiajagcemu. Zmiana osoby wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 winny biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim. W przypadku,
gdy Wykonawca nie dysponuje osobami biegle postugujacymi si¢ jezykiem polskim, dla
prawidlowego wypekienia warunkow umowy zobowigzany jest zapewni¢ na swoj koszt
odpowiednie ustugi ttumacza w celu efektywnej 1 prawidtowej realizacji umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do informowania Wykonawcy na biezgco o wszelkich
zmianach lub sytuacjach, ktore mogtyby wptynaé na wykonanie przedmiotu umowy.

Strony postanawiajg, ze wszelkie uwagi i zastrzezenia bedg wyjasniane przez przedstawicieli
obu stron.

Do kontaktéw w zakresie realizacji przedmiotu umowy upowazniono:

1) ze strony Zamawiajgcego:

............................. tel: .oooemaili
2) ze strony Wykonawcy:
............................. tel: .oooemaili

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
0:

1) zmianie adresu siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,

3) zawieszeniu dziatalno$ci firmy.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o powyzszych zdarzeniach Zamawiajacego
w terminie 7 dni od ich powstania.

Kazda ze Stron umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie
numeru telefonu lub adresu e-mail drugiej Strony umowy.

W przypadku nie zrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 9, wiadomosci dostarczone
na adres e-mail wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dorgczone.

Strony umowy powierzajg sobie zwykle dane osobowe w zakresie: imi¢ 1 nazwisko, stopien
stuzbowy, posiadane uprawnienia, adres e-mail, stuzbowy nr telefonu i zobowigzujg si¢
przetwarza¢ powierzone dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg oraz obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie, wylacznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

§4.
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci
Za zrealizowanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
zgodne ze zlozong oferta, w wysokosci:

brutto: ..ooveeie 7t

(STOWNIC: ...t ), W tym:
11151170 SO zt

podatek VAT wg obowiazujacej stawki .... % w kwocie ............ 7k

Odbiorca 1 platnikiem faktury jest lzba Administracji Skarbowej w Kielcach,
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce, NIP: 959-07-88-263, Regon: 001021240.
Wynagrodzenie za wykonang ustuge zostanie wyptacone na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury.

Zapisy § 1 ust. 10 oraz § 6 ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie Strony protokot odbioru
ustugi.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw 1 ustug.
Termin ptatnosci za wykonang ustuge wynosi 21 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu
prawidlowo wystawionej faktury.
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Strony postanawiaja, iz data zaptaty jest data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 5.
Kary umowne i odsetki

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za nieterminowe, nienalezyte lub

niewykonanie przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach i w wysokosci:

1) w przypadku niezapewnienia okreslonej ilosci wizyt Wykonawcy na terenie budowy,
tj. mniejszej niz okreslona w § 1 ust. 7 pkt 37 — w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na terenie
budowy;

2) za opozniania w robotach budowlanych lub odbiorach robot spowodowanych dziataniem
lub zaniechaniem ze strony Wykonawcy — w wysoko$ci 2% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.

3) za odstgpienie od realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. | umowy;

4) za niewlasciwe wykonywanie obowigzkow okreslonych w § 1 ust. 7 umowy — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust.1, za kazdy stwierdzony przypadek
niedopelnienia obowigzkéw umownych.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 podlegaja kumulacji i naliczane bedg niezwtocznie

po zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych ich zastosowanie.

Zamawiajacy informuje Wykonawce w formie pisemnej o naliczeniu kary umownej ze

wskazaniem jej wysokoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w terminie 3 dni kalendarzowych od

daty doreczenia mu informacji o wysokosci kary umownej, o ktorej mowa w ust. 3.

W przypadku braku zaplaty kary umownej przez Wykonawce w terminie okreslonym

w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia przystugujacej mu wzgledem

Wykonawcy wierzytelnosci z tytulu kary umownej z wierzytelnosci przystugujace)

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu przystugujacego mu wynagrodzenia z faktury.

W przypadku braku zaptaty (w catosci) naliczonej kary umownej, rowniez na skutek

potracenia, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego na

zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku jesli szkoda wynikta

z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przewyzsza warto$¢ zastrzezonej kary

umownej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg obowiazkow wynikajacych

Z niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszystkie straty poniesione przez Zamawiajacego lub

osoby trzecie powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejSzej umowy.

Zaptacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu

umowy.

Wysokos$¢ kary umownej, wynikajacej z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

moze ulec zmianie, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wiarygodny dowdd, ze

powad nieterminowej realizacji przedmiotu zamdwienia lub wadliwego wykonania wystapit

z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci z powodu dziatania sity

wyzszej. Dla potrzeb Umowy, za dziatanie sity wyzszej uwaza si¢ nagle i gwaltowne

zdarzenie, ktorego wystapienia nie mozna byto przewidzie¢, ani tez mu zapobiec. Wydarzenia
takie mogg obejmowaé w szczegdlnosSci: niesprzyjajace warunki atmosferyczne, wojny,
pozary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organdéw wiadzy
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panstwowej. Strona do$wiadczona dziataniem ,sity wyzszej” jest zobowigzana
poinformowac¢ drugg strong. Informacja ta winna by¢ udokumentowana.

W przypadku nieterminowej platnosci, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki umowne za
opoznienia w dokonaniu platnosci wynikajacej z niniejszej umowy w wysokosci odsetek
ustawowych, o ktéorych mowa w art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z p6zn. zm.).

§ 6.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy informuje, ze niniejsza umowa bedzie realizowana tylko i1 wylacznie

w przypadku wyboru Wykonawcy robot budowlanych i rozpoczgcia przez niego realizacji

robot. W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zawrze umowy z Wykonawcg robot budowlanych

Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub gdy Wykonawca robot budowlanych nie

rozpocznie realizacji umowy, badz Zamawiajacy odstapi od umowy na roboty budowlane

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy robdt budowlanych, niniejsza umowa o nadzor

inwestorski jest niezasadna i nie bedzie realizowana. Wykonawcy nie przystuguje z tego

tytulu zadne roszczenie.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o zaistnieniu sytuacji, o ktéorej mowa w ust. 1

pisemnie. W takiej sytuacji umowa zostaje rozwigzana. Stronom nie przystuguje z tego tytutu

zadne roszczenie.

W razie wystapienia istotnych okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym lub ze wzgledu na zmiany planu finansowego Zamawiajacego, czego

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

do:

1) ograniczenia przedmiotu umowy,

2) odstapienia od umowy w terminie 5 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od sytuacji unormowanej w ust. 1-3, Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach:

1) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czgsci uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat pelnienia nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych
przyczyn albo zaprzestat wykonywania swych obowigzkéw bez upowaznienia
Zamawiajacego oraz nie kontynuowat ich mimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,
a przerwa ta trwata dluzej niz 5 dni kalendarzowych,

3) gdy Wykonawca nie petni nadzoru inwestorskiego zgodnie z umowa lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne, tj. w przypadku dwukrotnego naliczenia wobec
Wykonawcy kar umownych lub pomimo zgloszenia przez Zamawiajacego pisemnych
zastrzezen oraz bezskutecznego uplywu terminu, wyznaczonego przez Zamawiajacego
w wezwaniu do nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

4) wykonywania umowy przez Wykonawce w sposob sprzeczny z jej postanowieniami lub
przepisami prawa regulujgcymi obowigzku nadzoru inwestorskiego lub dopuszczenie si¢
przez Wykonawce razacego zaniedbania obowigzkéw umownych lub ustawowych,

5) powzigcia informacji o otwarciu postepowania likwidacyjnego Wykonawcy lub
wykre§lenia Wykonawcy z wlasciwej ewidencji. Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznie, tj. w terminie 24 godzin zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu
opisanych zdarzen.

W przypadkach, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego za wykonang cz¢$¢ umowy.
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§7.

Tajemnica stuzbowa, ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z wykonywaniem zobowigzan
wynikajacych z Umowy.
Strony zobowiazuja si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych zwigzanych z ochrong tajemnicy
skarbowej, informacji niejawnych oraz danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych zasobow
sprzetowych 1 programowych systemu teleinformatycznego Zamawiajacego, uzyskanych
w trakcie wykonywania Umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodta.
W przypadkach koniecznosci udostepnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca
zapewni ze swojej strony udzial w realizacji umowy o0so6b posiadajacych odpowiednie
poswiadczenie bezpieczenstwa, wydane zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
Obowigzek okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udostgpniania informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepiséw
prawa, a w szczegdlnosci na zadanie sadu, prokuratury, organéw podatkowych lub organéw
kontrolnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikéw
1 wszelkie inne osoby, ktérymi bedzie si¢ postugiwac¢ przy wykonywaniu Umowy.
Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu
wykazu pracownikdéw i osoOb trzecich biorgcych udziat w realizacji umowy po stronie
Wykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o ochronie informacji, wedtug wzoru, ktory
okresla Zalacznik nr 1 do umowy.
Kazdorazowa zmiana osob uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
0s0b wyszczegdlnionych w wykazie przekazanym wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 7 lub wskazanych pdzniej, wymaga przed przystapieniem tych oséb do
realizacji przedmiotu umowy pisemnego powiadomienia o tym Zamawiajgcego, poprzez
przekazanie podpisanego przez Wykonawce aktualnego wykazu osob uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem daty, od ktorej osoby dotychczas nie
wymienione przystepuja do realizacji zadania. Przekazanie nowego wykazu jest
robwnoznaczne z tym, ze kazda z osob przystepujacych do realizacji przedmiotu umowy
zobowigzata si¢ wobec Wykonawcy nie ujawnia¢ zadnych informacji, z ktorymi zapozna si¢
podczas wykonywania czynno$ci zleconych do realizacji oraz zapoznata si¢ z trescig
zobowigzania co do zachowania poufnosci informacji.
Wykonawca odpowiada za szkode wyrzadzong Zamawiajagcemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od
Zamawiajacego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowigzanie to wigze Wykonawce
réwniez po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwigzaniu, bez wzgledu na przyczyne
1 podlega wygasnigciu wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych zabezpieczania
informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do odnotowywania i zgtaszania wszelkich zaobserwowanych lub
podejrzewanych stabosci zwigzanych z bezpieczenstwem informacji w systemach lub
ustugach.
W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu realizacji POIiS 2014-2020, Pani/Pana dane
osobowe oraz Pani/Pana pracownikow realizujgcych niniejszy przedmiot umowy, mogg by¢
udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, przede
wszystkim do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego
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dalej NFOSiGW. Dane osobowe przekazane do NFOSiGW beda przetwarzane przez
NFOSiGW wcelu realizacjii POILS 2014-2020, w szczegdlnosci potwierdzenia
kwalifikowalnos$ci wydatkow, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczosci oraz dziatan informacyjno-promocyjnych w ramach POIS 2014-2020.
Dane mogg by¢ przetwarzane takze w celach archiwalnych i statystycznych.

§ 8.
Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, moga
by¢ dokonane wyltacznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony
z zastrzezeniem ust. 2 i 3.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych =z obsluga administracyjno—organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,
W przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiajacego, w miejsce Zamawiajagcego moze
wstapi¢ inna jednostka organizacyjna Skarbu Panstwa wymieniona w przepisach. O takich
zmianach Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
Spory zwigzane z realizacja umowy lub jej dotyczace rozstrzygat bedzie sad powszechny
wlasciwy miejscowo wedlug siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Integralng cz¢$¢ umowy stanowi:
- kopia umowy z wykonawca robot budowlanych,
- dokumentacja budowlano-wykonawcza,
- kopia uprawnien budowlanych do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie inspektora nadzoru (w kazdej branzy),
- kopia aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwe; Izby Samorzadu
Zawodowego inspektora nadzoru (w kazdej branzy),
- zapytanie ofertowe z dnia__._ .2020 .
- formularz ofertowy Wykonawcy z dnia . .2020r.
Zataczniki do umowy:
—  Zalgcznik nr 1 — o$wiadczenie Wykonawcy o ochronie informacji;
—  Zalacznik nr 2 — o$wiadczenie personelu Projektu.

Zamawiajacy Wykonawca
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